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天津市西青区海泰创新基地项目工程                          ZJHTWZ--008

商品混凝土供应合同

         商 品 混 凝 土 

                供

                应

                合

                同

发包方：中国建筑第二工程局天津分局         日  期： 2007年10月27日

签约地点：天津市西青区海泰创新基地项目部

合同编号：20071031-1

商品混凝土供应

发包方（甲方）：中国建筑第二工程局天津分局            
承包方（乙方）：天津市中凝佳业混凝土有限公司

   根据《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》，双方经友好协商，本着平等互利、协商一致原则，达成以下协议，以便共同遵守。

一、工程概况

1. 工程名称：海泰创新基地项目工程

2. 建设地点： 天津市西青区海泰创新基地发展四道

3. 建筑面积： 62000 平方米

4. 承包范围：C、（含 B1、B2、B3）区工程

4.1所有商品混凝土供应。 

5. 承包方式：本工程采用固定综合单价形式，乙方结算时不得以任何理由向甲方提出调整合同综合单价的要求。

6.  混凝土开始供应时间（暂定）：2007年10月31日（具体供应时间按照甲方发出的书面混凝土供应通知及混凝土申请单）。本工程如乙方未能按照甲方要求完成，影响到其它分项工程的施工，每逾期一天乙方按甲方与乙方结算款1%支付工期违约金。

二、混凝土单价、价款支付及结算

2.1 单价见商品混凝土合同价格表（详见合同附表）

2.2合同综合单价包括：商品混凝土出厂价、运费（抗渗混凝土还包括抗渗添加剂增加费）成本、利润等一切为完成该工程必要的费用。

2.3 商品混凝土冬施增加费及商品混凝土泵送费未包含在本合同混凝土综合报价中，如实际施工时发生冬施增加费及泵送商品混凝土按实际施工部位合同约定的混凝土工程量计算原则计算出的数量及合同约定的相应单价结算。

2.4 润泵砂浆按相应商品砼单价结算        

2.5 本合同中未包含建筑营业税、城市维护建设税及教育费附加，此税费由甲方交纳。

2.6本工程乙方不向甲方计取大型机械进出费及机械台班费。

2.7 工程款支付：乙方前期给甲方垫付到2008年春节前所有用量，甲方在春节前付至60%款，其后按甲方工程进度完成产值月付60%砼款，结构封顶验收合格后付至80%，余款结构封顶后六月内陆续予以结清，不计算利息。

2.7.1 甲方不支付乙方预付款。

2.7.2 混凝土方量核算依据：根据现场砼小票供应量结合结构设计图纸混凝土含量的计算规则（不扣除钢筋体积含量）进行结算。临建场地、道路硬化、基础垫层及二次结构用量以小票结算，小票发生量超出图纸混凝土含量时，可考虑增加1%的损耗进行结算。未达到设计图纸混凝土含量，应按小票实际发生量进行结算。

2.7.3 核算程序：乙方在每月25日前（节假日除外）将当期的混凝土供应量及相应的《商品混凝土交货单》及复印件报送甲方物资部按合同约定的混凝土方量核算依据审核后，商务部进行确认。

2.7.4 甲方在收到乙方混凝土供应量报告及《商品混凝土交货单》复印件后10日内核实完毕。

2.7.5 甲方在乙方向甲方提交了混凝土付款要求报告，完成对付款要求报告的审核，按混凝土核定量的支付；结构封顶并且其混凝土28天强度报告后的当月付到双方确认的混凝土结算总量的80%。

2.8 因业主资金不到位或如遇到甲方资金困难时，乙方应予理解，且垫资部分不得向甲方计取利息。

2.9 甲方对乙方的其他扣除

2.9.1在施工过程中的任何时间，若甲方代表认为乙方的供应质量、现场管理等方面完成的不够好，不符合同规定或有可能达不到合同要求时，甲方代表可对其提出警告，限期改正，并在相应的中期付款中暂缓支付部分款项。甲方按照本规定缓付的款项，为甲方对乙方的暂时扣款，在乙方按甲方要求完成工作并达到甲方满意后，甲方因在下一期的付款中支付给乙方。

2.9.2 对于因乙方违约，甲方按照本合同的规定而扣除的款项，即成为甲方的永久扣款，从乙方合同价款中扣除。

2.10结算

合同单价乘以甲乙双方按合同约定的混凝土方量核算依据审核后确认的商品混凝土量总价，如有罚款等费用，当月拨付款项时扣除。
三、商品混凝土供应得技术要求见附件：预拌混凝土技术说明。

四、甲方工作

4.1甲方派驻施工场地履行合同的代表：杨永川。甲方项目经理可委派他人行使合同约定范围的职权。

4.2 甲方驻工地代表职责：按合同约定，及时提供给乙方所需指令、标准，并履行其它合同的义务。

4.3 提前24小时提出混凝土供应计划，并提交经甲方质检人员和甲方驻地代表签字的《混凝土申请单》。

4.4 向乙方详细介绍混凝土浇筑施工方、施工现场情况及现场车辆行驶停放路线等。首次供应混凝土，在进入现场转弯处应设明显标志或有人候车。

4.5 提供混凝土运输车冲洗水源。

4.6 为乙方车辆进出场创造条件，保证现场内车辆道路畅通、具备必要的照明条件。

4.7 混凝土运输车到现场以后，要有专人负责验收混凝土，并指挥车辆就位。

4.8 负责乙方现场设备的保卫，负责解决现场扰民等问题。

4.9 甲方负责现场大门以内交通、环卫事宜。

五、乙方工作

5.1乙方派驻施工场地履行合同的代表：李国梁       

5.2 乙方承担甲方承包工程的商品混凝土供应。

5.3 混凝土供应至甲方指定的施工位置。

5.4 乙方代表职责：按甲方代表批准的作业计划和甲方代表依据合同发出的指令、要求组织混凝土供应，履行分包合同约定的其它权力义务，保证施工现场在施工过程中所需混凝土的供应，并随时接受甲方代表及其委派人员的指令和要求。

5.5 乙方应供应符合甲方提供的《混凝土申请单》和技术质量要求的合格混凝土，若甲方发现混凝土不合格或不满足业主及监理的合理要求，乙方应无条件退货；已浇筑的混凝土如不合格，应由乙方采取措施处理，并承担由此给甲方造成的各种损失。

5.6 乙方应按甲方的申请保证混凝土的供应。若供应混凝土超出申请量，则超出部分由乙方自行承担；若甲方抽查时发现数量不足，当天进场的混凝土局部按抽查量最小的方量计算，并以少一罚十的原则扣除乙方本批次所供砼的数量。

5.7 乙方应按甲方要求的时间提供混凝土，如因供应不及时而造成工期延误，乙方需承担延误罚款（不可抗力除外）。

5.8 每车混凝土均有乙方随车提供的《商品混凝土交货单》，无《商品混凝土交货单》的混凝土甲方有权拒收。

5.9 乙方按天津市有关规定和甲方要求按时提供所需的资料。除资料清单外乙方应按甲方质量、技术、商务需要进一步提供混凝土相关资料。并按甲方的要求提供乙方或其分供方供应得原材料：水泥、砂石、粉煤灰、外加剂等全套的质量合格证明和试验报告（一式三份）。如乙方未按规定及时提供有关资料，甲方将不付砼款或停止办理砼款结算。

5.10 乙方在运输混凝土的过程中，要遵守天津市政府的有关道路交通、环保卫生等方面的规定，承担因违反有关规定造成的一切责任和经济损失。乙方应保证甲方免予承担由此造成的任何索赔、责任及损失。

5.11负责办理商品混凝土运送所需的所有证件。负责与政府有关部门协调沟通，保障车辆在工程所在区域顺利及时通行至施工现场。

5.12 负责向乙方进场人员进行安全交底，乙方人员承担因不遵守甲方现场安全管理规定造成安全事故的全部责任。

5.13 甲方提供乙方在工地现场清洗混凝土罐车轮胎泥土的条件，混凝土罐车出场前必须保持车辆清洁，不得带泥土出场。如带泥土出场，市政、环保监管部门检查被罚款，罚款费用均由乙方自行承担。

5.14 乙方车泵操作人员必须保证接到甲方浇筑混凝土通知60分钟内到达施工现场。

5.15 如在混凝土浇筑过程车泵出现故障，故障不能及时排除，乙方必须及时更换车泵以保证混凝土浇筑工作的正常进行。

5.16 乙方必须保证混凝土浇筑的正常进行。在混凝土浇筑过程中因乙方提供的车泵操作人员的原因造成混凝土浇筑工作不能正常进行，给甲方及第三方造成的损失由乙方承担。

5.17 乙方在现场设置专人（质检人员）进行跟踪服务及质量把关，混凝土浇筑过程中指导工人进行正确操作。

5.18 乙方成立由总工、质检人员的检查小组，每月对现场混凝土的质量、浇筑后混凝土外观情况等进行检查没，确保本工程质量。

5.19 乙方及时对甲方提出的整改意见及建议等进行整改及改进，并将整改及改进结果向甲方作书面回复。

5.20 进入施工现场人员都必须体检，有健康证，接受安全培训，考试合格者方可进入施工现场从事施工。

5.21 为确保有效仿控各种传染病保障施工顺利进行，乙方必须严格按照国家、建设部、天津市及区建委颁发的相关规定执行，服从甲方统一管理。

六、工程质量

乙方提供的商品混凝土必须符合国家质量标准，并确保甲方工程质量达到天津市海河杯质量验收标准。
七、安全施工及文明施工

1. 乙方承诺在施工过程中，严格遵照国家和上级有关部门下发的有关安全生产的方针、政策、法规、规定及其它文件、甲方的《安全管理手册》中之安全管理体系和本项目各阶段安全生产、文明施工，按天津市规定，配置专职安全管理人员，如在乙方承包范围内，由于乙方安全意识不到位、安全措施不及时、不力等安全隐患，造成人员伤亡事故，该事故不论是乙方自有工人，还是其他分包方，均认为是乙方的责任。该责任均由乙方承担，甲方并将向乙方索赔所有的经济上及工期上的损失。

2. 乙方承诺在施工过程中遵守有关施工作业时间、安全文明施工、环境管理等方面的规定，凡因违反政府有关规定的所有责任，均由乙方承担。

3. 乙方承诺在施工过程中必须遵守有关交通安全、社会治安等的规定，凡因违反政府有关规定的所有责任，均由乙方承担。

八、施工保障

1、乙方给甲方提供汽车泵4台，根据现场需要提供48m、42m、44m、37m等，汽车罐车保证32台车循环调用到工地现场满足使用，柴油地泵接到通知后2天内提供到现场。

2、应配置以满足工程进度、安全及甲方要求的机械设备。若乙方在机械设备上满足不了现场施工生产需要，应无条件增加配置，并且不得以此为借口，向发包单位索要任何额外费用。

九、违约责任

9.1 乙方不得以任何理由推迟供货，延误工期，影响工程质量，如天气（雨、风、雪）及路途运输影响等（除战争、地震、民判、自然灾害）。在甲方指定供料时间内未供货到现场，视为拖延供料时间，每拖延一天从结算总价款中扣除3000元，由此造成的一切损失由乙方负责，甲方视其后果严重程度，有权对其终止合同。

9.2 乙方应按甲方要求的方量提供混凝土，因乙方供应不足造成的甲方施工延误，造成的一切损失由乙方负责。

9.3 凡由甲方提供的专用配合比或外加剂及掺和料。由甲方承担相应的质量责任但必须有甲方提供的书面通知，乙方方可执行。

9.4 甲方现场混凝土试块制作人员必须持有上岗合格证，养护条件必须符合国家有关标准养护的要求，否则试块质量不能作为混凝土质量评定依据。

9.5乙方按甲方《混凝土申请单》组织商品混凝土的供应，若未经甲方同意混凝土供应超量，超出部分甲方不同意浇捣造成的损失，由乙方自行承担。

9.6因乙方质量问题，出现的混凝土工程质量事故，由乙方负责，并承担给甲方带来的一切经济损失。

9.7 甲方在浇筑砼过程中，若有部分砼剩余（砼搅拌耽搁时间过长变质的除外），乙方应无条件接受退回处理，费用自理。

9.8 因乙方原因工程质量达不到合同约定的质量标准造成的损失由乙方承担。

9.9 乙方不履行合同义务的其他情况。乙方承担违约责任，赔偿因违约给甲方造成的损失。

9.10乙方违约后，另一方要求违约继续履行合同时，违约方承担上述违约责任后仍应继续履行合同

十、争议的解决

10.1 甲、乙双方在履行合同时发生争议，可以双方协商解决，协商不成，可向天津市西青区法院起诉。  

10.2 发生争执后，双方都应继续履行合同，保持施工连续，保护好已完工程。

十一、其他

1. 工程分包

1.1 非经甲方同意，乙方不得将其承包工程的任何部分分包。 

1.2乙方不得将其承包的全部工程转包给他人，也不得将其承包的全部工程截肢以后以分包的名义转包给别人。

1.3 乙方必须使用同一厂家、同一牌号的各种原材料生产混凝土。

2. 合同生效及终止

2.1 甲、乙双方代表或授权委托人签字并加盖印章后生效。

2.2 甲、乙双方履行合同全部义务，竣工结算价款支付完毕后，本合同即告终止。

2.3 合同的权利义务终止后，甲、乙双方应当遵循诚实信用原则，履行通知、协助、保密等义务

3.合同份数

本合同一式伍份，甲执叁份，乙方执贰份。

4.补充条款

   本合同如有未尽事宜，双方另行书面洽谈，作为合同附件共同遵守。

甲方（签字、盖章）：                                 乙方（签字、盖章）：

   代表：                                              代表：

签订日期：                                          签订日期：

合同附件：

	商品混凝土合同价格表

	序号
	强度等级
	单位
	综合单价（元）
	备注

	1
	C10
	m³　
	225
	含运费

	2
	C15
	m³　
	235
	含运费

	3
	C20
	m³　
	245
	含运费

	4
	C25
	m³　
	255
	含运费

	5
	C30
	m³
	265
	含运费

	6
	C35
	m³
	280
	含运费

	7
	C40
	m³
	295
	含运费

	8
	C45
	m³
	310
	含运费

	9
	C50
	m³　
	330
	含运费

	10
	抗渗混凝土在相应价格的基础上增加
	m³　
	13
	　

	11
	豆石混凝土在相应价格的基础上增加
	m³　
	15
	　

	12
	冬施混凝土在相应价格的基础上增加
	m³　
	13
	　

	13
	早强剂在相应价格的基础上增加
	m³
	13
	

	13
	汽车泵
	    m³
	20
	

	14
	柴油地泵
	    m³
	15
	


甲方：                                            乙方

附件

                                     预拌混凝土技术说明

1、 参考依据

1． 海泰创新基地项目工程施工图纸。

2． 国家、行业、地方现行施工验收规范。

2、 技术说明：

1． 砼原材要求

1） 水泥：

采用普通硅酸盐水泥，严禁使用过期、受潮、变质、含氯化物等不合格的水泥。

2） 砂：

采用Ⅱ区级配中砂，通过0.315㎜筛孔的含量不少于15％（细度模数：3.0-2.3粒径0.35-0.5㎜），含泥量不得大于3％。

3） 石：

石粒径5-25㎜，含量泥量不大于1％，针、片状含量不超过10％，吸水率不大于1.5％。

4） 水：本工程全部采用饮用水搅拌。

5） 为了保证清水砼的外观，要求所采用的水泥和掺料保证选用同一厂家、同一批产品。

6） 掺加料采用Ⅰ级或Ⅱ级粉煤灰。

7） 外加剂须无氯盐、无毒、无臭、不能含量有尿素和氨，对钢盘无锈蚀。

2． 碱集料反应要求：采用B种低碱活性集料配制混凝土，其混凝土含量碱量不超过3㎏/ m³。

3． 氯离子含量要求：±0.000以下部分不大于0.2％。

4． 放射性要求：内、外照射指数≤1.0。

5． 砼配合比规定：

1） 泵送砼的最大水泥用量不能大于500㎏/立方米，最小水泥用量宜为300㎏/立方米，如减少此最小用量，必须提供相应的规范条款等证明文件，并确保混凝土质量符合要求。

2） 普通砼泵送砂率控制在38％-45％，防水砼砂率控制在35％-40％。

3） 最大水灰比0.55。

6 砼性能要求

1） 和易性要求：

保水性和粘聚性要求：为了保证砼在浇筑过程中不离析，要求砼要有足够的粘聚性，要求在泵送过程中不沁水、不离析，即泵送砼10S时的相对压力沁水率不超过50％，因此要示搅拌站供应的砼沁水速度要慢，以保证砼的稳定性和可泵性。

坍落度要求：竖向构件180㎜：水平构件160㎜，其它（特殊）混凝土坍落度根据实际情况由项目通知搅拌站（以混凝土申请单形式）。

实测坍落度与要求坍落度之间的允许偏差为±20㎜，否则视为不合格。

同时还应根据气温条件、运输时间、运输路线、水泥品种的变化等随时调整原配合比。

2） 砼初凝时间：

预拌砼的初凝时间保证在4-7小时左右。

3） 终凝时间不超过8-17小时。

7． 砼供应能力要求：

要求每小时供应量在80m³以上。

8． 砼运输要求：

1） 混凝土从搅拌机卸出运输到现场≤1.5小时。

2） 相邻两车的发车间歇时间：底板浇筑阶段≤6分钟；其它水平构件≤15分钟；竖向构件≤20分钟。

3） 浇筑时必须保证砼泵处有一台以上罐车等待，预拌砼厂家派出调度一名，以保证现场和搅拌站能够密切联系，随时根据浇筑进度及道路情况调整车辆密度和指挥现场车辆。

9． 冬施要求：冬施砼运至现场的出罐温度要保在证15℃以上，入模砼温度保证在10℃以上。

10.预拌砼的抗压强度、抗渗等级应符合设计要求和现行规范规定。

11.质量控制资料要求

1） 预拌砼厂家应保存以下资料，并有可追溯性，随时接受甲方检查。

A砼配合比及试配记录

B水泥出厂合格证

C水泥复试报告及碱含量检测报告

D砂试验报告及碱活性检测报告

E石试验报告及碱活性检测报告

F外加剂产品合格证

G外加剂试验报告及碱含量检测报告

H掺和料试验报告及碱含量检测报告

I出厂砼抗压强度报告

J出厂砼抗渗试验报告

K砼试块强度统计、评定记录

L坍落度搅拌单位测试记录

M商品混凝土的初凝时间及终凝时间报告或缓凝试验报告单

2） 预拌砼厂家应向甲方提供以下资料（除注明外均随第一车砼送至施工现场）。

A预拌砼出厂合格证（搅拌单位在砼出厂30天之内提供）

B放射性检测报告

C运输单（随每辆车送至施工现场）

D配合比申请单、通知单

E氯化物及碱总量报告

F开盘鉴定（质量证明书）

G原材试验报告

三、本工程混凝土等级

普通混凝土：C20～C50           抗渗混凝土：P6
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